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CONVENIO DE SUBSIDIO ANID PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MAYOR FONDEQUIP 

 
 
En Santiago de Chile, a 22 de julio de 2024 , comparece por una parte la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo, en adelante ANID, RUT 60.915.000-9, representada legalmente por su 
Directora Nacional ANID, Doña ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO, ambos domiciliados en Moneda 
N°1375, comuna de Santiago, Región Metropolitana y por la otra, la COMISIÓN CHILENA DE 
ENERGÍA NUCLEAR, en adelante “INSTITUCIÓN BENEFICIARIA”, RUT 82.983.100-7, cuyo Objeto 
Social es atender los problemas relacionados con la producción, adquisición, transferencia, 
transporte y uso pacífico de la energía atómica y de los materiales fértiles, fisionables y radioactivos. 
Para cuyo cumplimiento, se desarrollan dentro de sus funciones las siguientes: "Elaborar y proponer 
al Supremo Gobierno los planes nacionales para la investigación, desarrollo, utilización y control de 
la energía nuclear en todos sus aspectos"; "Fomentar, realizar o investigar, según corresponda y con 
arreglo a la legislación vigente, la exploración, la explotación y el beneficio de materiales atómicos 
naturales, el comercio de dichos materiales ya extraídos y de sus concentrados, derivados y 
compuestos, el acopio de materiales de interés nuclear, y la producción y utilización, con fines 
pacíficos, de la energía nuclear en todas sus formas, tales como su aplicación a fines médicos, 
industriales o agrícolas y la generación de energía eléctrica y térmica"; y "Propiciar la enseñanza, 
investigación y difusión de la utilización de la energía nuclear, y colaborar en ellas", representada 
legalmente por Don LUIS PEDRO HUERTA TORCHIO, Director Ejecutivo, ambos domiciliados en 
Nueva Bilbao N°12501, Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, quienes han 
convenido lo siguiente: 
 
 

PRIMERA: TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. Propuesta: Documento mediante el cual la Institución Beneficiaria presenta un proyecto a 
realizar, en conjunto con otras Instituciones Asociadas, conforme al formato provisto por ANID, 
en el marco de la convocatoria señalada en las respectivas bases del concurso. 

2. Proyecto: Propuesta que resulte adjudicada, representada por una Institución Beneficiaria, en el 
marco de la convocatoria señalada en las respectivas bases del concurso. 

3. Equipamiento Científico y Tecnológico: El proyecto de Equipamiento Científico y Tecnológico 
debe considerar recursos para el Equipo Principal o Plataforma y su(s) Accesorio(s), si 
corresponde, considerando para ello las siguientes definiciones: 

Equipo Principal: Dispositivo que cumple, de forma autónoma o por sí solo, todas las 
funciones para lo cual fue diseñado o creado. El equipo debe ser capaz de adquirir, generar, 
analizar datos o de procesar muestras, de manera independiente o conjunta. Las propuestas 
no pueden considerar la construcción de equipos. 
Plataforma: conjunto de equipos especializados que trabajan de manera complementaria 
y/o secuencial para generar un resultado o producto, los cuales no pueden ser generados 
de manera independiente y completa, por uno o algunos de los equipos que integran la 
plataforma. 
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Accesorio(s): Cualquier mecanismo, parte, o dispositivo acoplable, integrable o 
ensamblable, ya sea en forma física o remota, al Equipo Principal o Plataforma, que tiene la 
capacidad de ampliar o mejorar su funcionamiento. El accesorio no debe ser un equipo 
autónomo. 

4. Equipamiento Científico y Tecnológico Mayor: Para efectos del presente concurso, se entiende 
por Equipamiento Científico y Tecnológico Mayor, al Equipo Principal o Plataforma y su(s) 
Accesorio(s), si corresponde, cuyo costo sea igual o superior a $400.000.000 (cuatrocientos 
millones de pesos). 

5. Institución Beneficiaria: Aquella que se adjudique el proyecto de Equipamiento, en 
representación de las instituciones participantes en la propuesta, receptora de los recursos 
adjudicados y responsable de firmar el presente convenio de ejecución. Por lo tanto, responsable 
ante ANID de cumplir con todos los derechos y obligaciones que se establezcan en éste y en lo 
explicitado en la carta de compromiso adjunta, además, de dar cumplimiento a los aportes los 
recursos pecuniarios y no pecuniarios comprometidos, según las reglas de cofinanciamiento. 
Propietaria del equipamiento adquirido y sujeta a la obligación de destinar el equipamiento a los 
fines, objetivos y compromisos que se tuvieron en cuenta durante su adjudicación, esto es, 
Investigación Científica y/o Desarrollo Tecnológico. El objeto social de la institución privada que 
ejecute el proyecto deberá ser pertinente con la actividad a desarrollar. 

6. Institución Asociada: aquella que forme parte de la postulación y cuya participación esté 
definida en un acuerdo previo con la Institución Beneficiaria, en el cual se establezcan los aportes 
de recursos pecuniarios y/o no pecuniarios para el proyecto, disposición de infraestructura, 
tiempos de uso del equipamiento. 

7. Coordinador(a) Responsable: Encargado(a) de gestionar la adquisición, instalación, puesta en 
marcha y operación del equipo adquirido. Supervisar y controlar el desarrollo de la iniciativa en 
términos científicos, técnicos y financieros, velar por la obtención de los resultados 
comprometidos y por el uso eficiente del equipo, dando acceso a la demanda de los(as) 
diferentes investigadores(as), tanto de las instituciones que conforman el presente proyecto 
como de instituciones externas. Contraparte ante ANID para efectos del desarrollo y seguimiento 
y control del proyecto de equipamiento, siendo responsable de efectuar solicitudes, entregar 
informes y rendiciones financieras, tener a disposición y facilitar cualquier tipo de información 
requerida relacionada con el proyecto, coordinarla visita a terreno y dar cumplimiento de hitos 
del proyecto.  

8. Aportes pecuniarios: Recursos en dinero, expresados en pesos chilenos, que aportan las 
instituciones que conforman la propuesta adjudicada directamente al Proyecto. 

9. Aportes no pecuniarios: Son los recursos valorizados, expresados en pesos chilenos, que aportan 
las instituciones que conforman la propuesta adjudicada. Normalmente, se considera como 
aportes no pecuniarios el uso de especies valorizadas (uso de equipos, espacio físico u otros, de 
acuerdo con la naturaleza del proyecto), aportes de personal u otros. 

 

SEGUNDA: ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO. 

ANID declara que, en el marco del V  Concurso de Equipamiento Científico Mayor FONDEQUIP 2024, 
convocado por Resolución Exenta de ANID N°103, de fecha 29 de noviembre de 2023,  ha sido 
adjudicado, por Resolución Exenta de ANID N°6122/2024 de fecha 10 de julio de 2024, el proyecto 
denominado “Public Molecular Imaging Center, P-MICE”, código EQY240030, en adelante “EL 
PROYECTO”, presentado por la COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR, por un monto total de 
$1.852.039.914.- (mil ochocientos cincuenta y dos millones, treinta y nueve mil novecientos catorce 
pesos). Esta cifra involucra los aportes de ANID y de las Instituciones Beneficiaria y Asociadas.  
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La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA declara que asume las obligaciones contractuales que establece el 
presente convenio, hasta el cabal cumplimiento de los objetivos informados y aprobación del 
informe final y rendición de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el “Instructivo General de 
Rendición de Cuentas de ANID y sus correspondientes anexos”. 
 

TERCERA: APORTES DE ANID. 

FONDEQUIP aportará al proyecto, la suma total equivalente a $948.523.874.- (novecientos cuarenta 
y ocho millones, quinientos veintitrés mil ochocientos setenta y cuatro pesos). 
 
Este monto será transferido a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, en una sola cuota, según disponibilidad 
presupuestaria del Servicio, una vez realizada la total tramitación del presente convenio, presentada 
la caución correspondiente, si así procede. 
 
Además, será condición para la transferencia de los recursos, en el caso de la Institución Beneficiaria 
Pública, no debe mantener rendiciones pendientes con ANID, de conformidad a lo dispuesto en la 
ley N°21.105, y en la Resolución N°30/2015, de la Contraloría General de la República.  
 
La Institución Beneficiaria deberá estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado 
y Municipalidades. Requisito esencial para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, 
según lo establecido en la Ley N°19.862. 
 
La transferencia de los recursos otorgados por ANID, se realizará contra la total tramitación del acto 
administrativo aprobatorio de este convenio. 
 
El monto adjudicado debe ser destinado, exclusivamente, a la compra del equipamiento y los costos 
asociados a ésta, de acuerdo con los ítems financiables. 
 
Los sub-ítems financiables a través del aporte de FONDEQUIP/ANID, y siempre de acuerdo con lo 
solicitado en la postulación (ANEXO N°1), podrán ser del ítem EQUIPAMIENTO, desglosados de la 
siguiente forma: 
 
A. Equipamiento: Comprende los costos de adquisición del Equipo Principal o Plataforma de equipos 
y su(s) Accesorio(s), si corresponde. 
B. Traslados e Instalación: 
B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e IVA del Equipo: Incluye los costos de traslado 
del equipamiento desde el lugar de fabricación hasta el lugar donde será instalado (desaduanaje, 
fletes y seguros de traslado). Es posible considerar únicamente el IVA del equipo principal, 
plataforma y accesorios. 
B.2. Adecuación Espacio para Equipo: Acondicionamiento de espacios físicos existentes y/o las 
adecuaciones necesarias para cumplir los requerimientos técnicos para la instalación y operación 
del equipamiento (aislaciones térmicas, sistemas de climatización, estructuras antisísmicas, 
instalaciones eléctricas, conexiones a redes, etc.). Además, se pueden incluir gastos para la 
elaboración de planos y maquetas. No es posible considerar el alhajamiento de oficina ni la compra 
de muebles que no tengan directa relación con el funcionamiento u operación del equipamiento 
adjudicado. 
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B.3. Instalación y Puesta en Marcha de Equipo: Incluye los costos asociados a la publicación del 
aviso de licitación, gastos incurridos en el proceso de compra, tales como: transferencias bancarias, 
cartas de crédito, etc., costos de instalación del equipamiento, insumos necesarios para la puesta 
en marcha del equipo, costos de calibración y los insumos necesarios para ello, en los casos que así 
se requiera, y el costo de placa de metal, acrílico o similar para el equipo o laboratorio, señalando 
que éste tuvo financiamiento de FONDEQUIP e indicando el código del Proyecto. 
B.4. Mantención, Garantías y Seguros de Equipo:  

-  Costo financiero del contrato de mantenimiento del equipo adquirido, por un período mínimo 
de tres años a contar de la fecha de compra del equipamiento.  

-  Costo financiero de la póliza de seguro respecto del equipamiento adquirido, la que debe 
tener una vigencia mínima de tres años posterior al término de la Primera Etapa de ejecución 
del proyecto, según convenio. 

-  Gastos por garantía extendida para los equipos adjudicados. 

-  Costo financiero de la caución que garantice la totalidad de los recursos transferidos por ANID 
para la ejecución del proyecto, consistente en una boleta de garantía bancaria, vale vista 
endosable o en su defecto una póliza de seguro de ejecución inmediata en el caso de 
Instituciones Privadas. 

 
En el presupuesto adjudicado con recursos FONDEQUIP/ANID, el monto total del Conjunto Sub-ítem 
B. TRASLADOS E INSTALACIÓN no podrá ser superior al 50% del Conjunto Sub-ítem A. 
EQUIPAMIENTO. 
 
Todos los recursos aportados por ANID al proyecto deben ser ejecutados dentro de la Primera 
Etapa de ejecución del Proyecto, según convenio, salvo los costos asociados a la emisión de la 
garantía, la cual podrá ser gestionada con anterioridad a la fecha de tramitación del presente (inicio 
del proyecto). Los gastos realizados en el marco de la ejecución del proyecto con estos fondos 
deberán ser efectuados y rendidos por la Institución Beneficiaria, no pudiendo transferir estos 
recursos a terceros. Por lo tanto, ésta deberá rendir los recursos transferidos por ANID solamente 
con documentos emitidos a su nombre. 
 
Los fondos no gastados y los gastos rechazados, según el Informe del Departamento de Gestión de 
Rendiciones de la ANID, deberán ser reintegrados a través de una transferencia electrónica a la 
cuenta corriente habilitada para este propósito. Se deberá enviar una copia del comprobante a la 
Subdirección correspondiente. 
 
Respecto a los aportes institucionales realizados para la ejecución del proyecto de Equipamiento, 
deberán ser rendidos por la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, con documentos emitidos a su nombre y/o 
a nombre de las Instituciones Asociadas. 
 
La rendición de cuentas de los recursos transferidos por la ANID se regirá, en lo que corresponda, 
según lo dispuesto en la Ley N°21.105, y en las normas establecidas por la Resolución N°30 del 11 
de marzo de 2015 de la Contraloría General de la República, además, de las normas e indicaciones 
detalladas en el Instructivo General de Rendición de Cuentas de la ANID y sus correspondientes 
anexos.  
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CUARTA: SUJECIÓN DEL APORTE A CONDICIONES.  

El aporte de FONDEQUIP/ANID de los recursos financieros queda sujeto a las siguientes condiciones:  
1. Entrega oportuna de las cauciones respectivas, en caso de que la Institución Beneficiaria sea 

Privada. 
2. Total tramitación del presente convenio. 
3. Los(as) beneficiarios(as) no deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de 

conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolución N°30/2015 de la Contraloría 
General de la República. Es decir, la Institución Beneficiaria Pública no debe tener rendiciones 
de cuentas pendientes con ANID, según fecha de exigibilidad y, en caso de la Institución 
Privada, no debe tener rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar. 

4. Disponibilidad presupuestaria de ANID. 
5. Destinación exclusiva de los recursos, recibidos por la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, a la 

ejecución del proyecto, de lo contario, ANID solicitará el reintegro correspondiente. 
6. Disposición del equipamiento para uso y acceso abierto para otros(as) investigadores(as), 

nacionales y/o internacionales, en la Plataforma dispuesta por ANID para tal efecto, por un 
periodo, no inferior, a 30 días hábiles anuales, hasta el término de ejecución del proyecto. 
 

QUINTA: ACEPTACIÓN DEL APORTE ANID POR LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA declara que acepta el aporte de ANID, objeto de este convenio, y se 
obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos en la forma que en éste se ha precisado. 
 

SEXTA: PLAZO DEL PROYECTO.  

El plazo de ejecución del proyecto será de 4 años, dividido en dos etapas: 
 

• Primera Etapa: de dos años, contados a partir de la fecha de total tramitación del acto 
administrativo que apruebe el respectivo convenio de ejecución. Plazo en el cual se deben 
ejecutar todos los gastos asociados a la compra del equipamiento, es decir, durante este 
periodo éste deberá ser adquirido, instalado y estar operativo en el país. Además, el 
término de la primera etapa del proyecto determinará la Fecha exigible de la rendición 
de cuentas, más un mes de plazo para su presentación. 
 

• Segunda Etapa: de dos años, contados a partir de la fecha de término de la primera etapa. 
En esta etapa no existirá financiamiento ANID. Es decir, una vez comprado el 
equipamiento y rendido los gastos correspondientes, existirá un periodo de 2 años, 
dedicado para realizar el seguimiento técnico del funcionamiento y uso del equipamiento 
y del avance de los indicadores comprometidos en la propuesta. En este periodo, las 
instituciones participantes, además, podrán realizar los aportes comprometidos. 

 
Se podrá solicitar formalmente el beneficio de extensión del periodo de ejecución del proyecto por 
un plazo máximo de seis meses, en casos justificados técnicamente. Excepcionalmente, se podrá 
solicitar una nueva extensión, por caso fortuito o fuerza mayor, la cual será sometida a evaluación 
por ANID.  

La solicitud debe hacerse antes del término de la Primera Etapa de ejecución del proyecto según 
convenio, dirigida al Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa y deberá contar 
con la visación de un(a) representante institucional de cada Institución que participa en la propuesta 
(Rector(a), Director(a) Económico(a), Decano(a), Director(a) de investigación, etc.). 



 

 FONDO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO Página 6 de 16 

 

Aquella Coordinadora Responsable del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso de licencia 
médica de pre y postnatal durante la ejecución de éste, podrá solicitar el beneficio de extensión por 
el periodo correspondiente. Para lo cual, deberá presentar una solicitud acompañada de un 
certificado médico extendido por un profesional competente para el caso del prenatal, y del 
certificado de nacimiento para la solicitud de postnatal o licencia de hijo(a) menor a un año, junto a 
la reprogramación de sus actividades. 
 
En el caso del Coordinador Responsable, tendrá la posibilidad de solicitar el beneficio de extensión 
por el período que dure su permiso postnatal parental, en el caso de ser padre durante la ejecución 
del proyecto, para lo cual también debe adjuntar el certificado de nacimiento del hijo(a). 
 
En el caso que se autorice el beneficio de extensión mencionado, se comunicará a la Institución 
Beneficiaria y el(la) Coordinador(a) Responsable y se solicitará la extensión de la caución respectiva, 
cuando corresponda. 
 

SÉPTIMA: APORTES DE LAS INSTITUCIONES AL PROYECTO  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y ASOCIADAS aportarán al proyecto, la suma total equivalente a 
$903.516.040.- (novecientos tres millones, quinientos dieciséis mil cuarenta pesos), consistente en 
dinero efectivo, especies valoradas (uso de equipos, espacio físico u otros) y personal requerido 
para el éxito del mismo, lo que se formaliza detalladamente en el presupuesto adjunto en la 
propuesta (ANEXO N°1). 
 
Asimismo, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá proveer la infraestructura necesaria para la 
instalación, funcionamiento, acceso y administración del equipamiento adjudicado. Lo mismo debe 
realizar la Institución Asociada correspondiente, si es que en el acuerdo interno entre las 
instituciones participantes quede establecido que el equipamiento pueda ser compartido, o que sea 
o forme parte de una red de equipos distribuidos entre las Instituciones postulantes. 
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y ASOCIADAS deberán cofinanciar, de acuerdo con lo señalado en el 
punto 2.6 de las bases concursales, al menos, el 50% del costo de A. Equipamiento. De este aporte, 
al menos, el 10% del equivalente al monto total de A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma 
+ Accesorio(s)), deberá ser financiado con Aportes Pecuniarios, el que deberá ser destinado a: 
 
 Gastos del Sub-ítem C.2. Otros Gastos de Operación: 

Exclusivamente a la contratación de personal técnico y/o profesional especializado, encargado 
de la operación del equipamiento, salvo en casos en que, por la naturaleza de éste, no se 
requiera una persona a cargo. Este gasto podrá ser realizado durante la vigencia del proyecto, 
Primera y/o Segunda Etapa. 
 
Aportes como material fungible e insumos necesarios para la utilización del equipamiento, no se 
consideran parte del mínimo exigido como aporte pecuniario. 
 

 Gastos del Sub-Ítem C.1. Capacitaciones: 
Gastos necesarios para realizar la capacitación en el uso del equipamiento al personal que lo 
requiera, que pueden incluir pasajes de los capacitadores a Chile o viajes para capacitarse al 
extranjero, incluyendo sus viáticos. Este gasto deberá ser realizado durante la Primera Etapa del 
proyecto y, en el caso de realizar capacitaciones adicionales, éstas podrán ser rendidas en la 
Segunda Etapa del proyecto. 
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 Gastos del Conjunto Sub-Ítem A. Equipamiento: 
En los casos en que, por la naturaleza del equipo, no sea necesario destinar estos recursos a los 
sub-ítems antes señalados, o no se complete el porcentaje solicitado, el aporte o el remanente 

deberá realizarse en el Conjunto Sub-ítem A. Equipamiento. 

 
El Aporte No Pecuniario debe ser, al menos, equivalente al porcentaje no financiado por aportes 
pecuniarios, necesarios para lograr, como mínimo el 50% de cofinanciamiento del monto total del 
Conjunto Sub-ítem A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)). El cual deberá 
ser comprometido en el Conjunto Sub-ítem B. Traslado e Instalación y/o en el ítem Gastos de 
Operación y considerarse dentro del período de ejecución del proyecto y acorde con la fecha de 
compra e instalación del equipo). Respecto a la valorización de RRHH del personal con contrato 
vigente en las instituciones, sólo se puede considerar el personal técnico y/o profesional 
especializado encargado de la operación, uso y/o mantención del equipo, el personal técnico, 
profesional, administrativo e investigadores(as) encargados(as) de las gestiones de adquisición del 
equipamiento. No es posible incluir valorización de remuneraciones de los(as) investigadores(as) 
y/o usuarios(as) del equipamiento una vez en funcionamiento, salvo las del(de la) Coordinador(a) 
Responsable por sus gestiones en el seguimiento del proyecto. 
 

OCTAVA: EMPLEO DEL APORTE.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA sólo podrá utilizar el aporte recibido por ANID para financiar los ítems 
especificados en el proyecto, prestando particular atención a la definición de los mismos, contenida 
en las bases del V CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MAYOR. 
 

NOVENA: CONTRAPARTE TÉCNICA. 

ANID, quien actuará como contraparte técnica, será responsable especialmente de: 

-  Realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto. 

-  Revisar el cumplimiento de las actividades planificadas. 

-  Supervisar y orientar la marcha estratégica del proyecto, según lo establecido en el presente 
convenio. 

-  Realizar visitas a terreno, en forma presencial y/o remota. 
 

DÉCIMA: INFORMACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA. 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá ingresar toda la información referente al equipamiento 
científico que será adquirido por concepto de este proyecto, en los sistemas de información o 
registros informáticos que ANID disponga para ello. Es responsabilidad de ésta actualizar 
anualmente la información entregada en estos registros y/o sistemas de información. De no estar 
disponibles estos sistemas, deberá enviar la información cuando ANID lo solicite.  
 

DECIMOPRIMERA: OPERACIÓN, CUIDADO Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS.  
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de la adecuada instalación, 
operación, administración y cuidado del equipamiento adquirido para el proyecto, según se 
manifiesta en Carta de Compromiso incluida en la propuesta adjunta a este convenio (ANEXO N°1), 
obligación que se cumplirá de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas por el fabricante 
para la instalación, que declara conocer.  
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Asimismo, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de contratar o ejecutar un 
plan de mantenimiento preventivo del equipamiento adquirido, en conjunto con las instituciones 
asociadas, según lo manifestado en Carta de Compromiso incluida en la propuesta, que forma parte 
integrante del presente convenio (ANEXO N°1).  
 
Para cumplir con lo anterior, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá gestionar, en la compra del 
equipamiento, un contrato de mantenimiento preventivo de éste con el proveedor, con una 
duración mínima de dos años. En caso de no ser posible convenir el contrato de mantención con el 
proveedor o fabricante del equipamiento, se justificará ante ANID el contrato con otro proveedor. 
Excepcionalmente, en casos donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible o sea totalmente 
innecesario realizar un contrato de mantenimiento, se podrá solicitar autorización para no cumplir 
con este requisito, mediante carta formal a ANID, adjuntando documentos de respaldo que 
certifiquen la situación y presentando un plan de mantención a cargo de la INSTITUCIÓN 
BENEFICIARIA y/o Instituciones Asociadas.  
 
El costo asociado se podrá imputar al sub-ítem B.4. MANTENCIÓN, GARANTÍAS y SEGUROS y rendir 
a ANID mediante la documentación de respaldo que contemple el pago asociado a ese contrato o 
plan alternativo. En caso de que se autorice un plan de mantenimiento por parte de las Instituciones, 
se podrá imputar a los aportes de éstas. 
 
Además, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA se compromete a asumir la responsabilidad de la 
mantención del equipo por 3 años posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor y a 
disponer de los insumos requeridos para la operación del Equipamiento, así como la necesidad de 
contar con el personal especializado para su operación, si corresponde, de acuerdo con lo 
establecido el número 2.6 Cofinanciamiento de las bases concursales. 
 

DECIMOSEGUNDA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y DEMÁS BIENES Y PROHIBICIÓN DE 
GRAVAR Y ENAJENAR.  
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será la propietaria del equipamiento adquirido con fondos de esta 
convocatoria y estará sujeta a la obligación de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y 
compromisos que se tuvieron en cuenta durante su adjudicación. 
 
El equipamiento adquirido con aporte de FONDEQUIP/ANID estará sujeto a la prohibición de gravar 
y enajenar, salvo autorización previa de ANID, durante la ejecución del proyecto.  
 

DECIMOTERCERA: SEGUROS.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será responsable gestionar la respectiva póliza de seguro respecto 
de los equipos adquiridos, cuya vigencia se extenderá por un plazo no menor a tres años posteriores 
a la fecha de término de la Primera Etapa de ejecución del proyecto, de acuerdo con el compromiso 
expresado en Carta de Compromiso incluida en la propuesta de este convenio (ANEXO N°1). El costo 
financiero de dicha póliza se podrá imputar al sub-ítem B.4. MANTENCIÓN, GARANTÍAS Y SEGUROS 
del presupuesto.  
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será la responsable de que se pague con puntualidad las primas 
correspondientes, respondiendo de culpa levísima por toda negligencia en que incurra para el 
cumplimiento de esta obligación.  
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Solo en casos puntuales donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible adquirir una póliza de 
seguro ni incorporar el equipamiento a la póliza de seguro institucional, se podrá solicitar 
autorización para no cumplir con este requisito mediante carta formal a ANID y documentos de 
respaldo que certifiquen la situación. 
 
En aquellos casos en que, existiendo seguros contratados, ocurra, la pérdida, total o parcial, del 
equipamiento destinado al proyecto y la aseguradora respectiva no responda de dichos siniestros, 
cualquiera fuere la causal señalada por la misma, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA asumirá 
directamente la obligación de financiar la reposición aludida y las acciones legales que 
correspondan.  
 
ANID fijará los términos de la reposición, menoscabo o daño del equipamiento, en los casos 
precisados en este párrafo. Del mismo modo, ANID podrá poner término anticipado al Convenio, si 
el siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuación del proyecto. 
 

DECIMOCUARTA: MANEJO DE DINERO Y CONTABILIDAD DEL PROYECTO.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, Pública o Privada, deberá destinar una cuenta bancaria institucional, 
en la cual ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado. No obstante, se 
requiere llevar un registro o contabilidad independiente para el proyecto. 
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA PÚBLICA, deberá realizar todas las compras en conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, es decir, según las indicaciones señaladas, tanto en la Ley de Compras 
Públicas, como en su respectivo Reglamento. Para estos casos, la ANID no está facultada para 
realizar excepciones. Sin embargo, los procesos de compra deberán ser debidamente informados. 
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA PRIVADA, deberá realizar todas las compras de conformidad a las 
normas y tramos de compra establecidos en el Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID. 
 
Se podrá solicitar excepciones para realizar adquisiciones o contrataciones de servicios mediante 
trato directo, según lo señalado en el Anexo FONDEQUIP del Instructivo General de Rendición de 
Cuentas de ANID. Esta solicitud se debe realizar con anterioridad a la compra y será analizada en su 
mérito por ANID. 
 

DECIMOQUINTA: CAUCIÓN DE LOS RECURSOS 

Las Instituciones Privadas, deberán garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere ANID, para 

las actividades de los proyectos, mediante boleta de garantía bancaria, vale vista endosable o póliza 

de seguro de ejecución inmediata por el 100% de cada cuota entregada para cada año de ejecución, 

donde la sumatoria de las cuotas no podrá ser superior a $950.000.000 (novecientos cincuenta 

millones de pesos), monto máximo a financiar por ANID, por proyecto, establecido en las bases 

(numeral 2.4 Beneficios y plazos), este monto podrá ser reajustado anualmente de acuerdo con el 

reajuste aplicado por la Dirección de Presupuesto, respecto a los valores incrementados en La Ley 

de Presupuesto final autorizada para cada año presupuestario y de la disponibilidad presupuestaria 

de ANID. Dichas garantías deben tener una vigencia de, a lo menos, 210 días desde la fecha exigible 

de la Rendición de Cuentas por cada desembolso o cuota. 
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Las Garantías solo podrán renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los siguientes casos: 

• Por prórrogas o extensiones autorizadas a proyectos, mediante acto administrativo. 

• Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los(as) beneficiarios(as), mediante 

carta formal a la ANID, visadas por el(la) subdirector(a) respectivo(a), y enviada a revisión y 

autorización por parte del subdirector de la Subdirección de Áreas Transversales ANID (SAT). 

• Cuando existan rendiciones de cuenta presentadas por el beneficiario y que se encuentren en 

proceso de revisión por ANID. 

 
El costo de la emisión de este documento podrá incluirse en el sub-Ítem B.4.- MANTENCIÓN, 
GARANTÍAS y SEGUROS DE EQUIPO. En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
financieros, ANID deberá́ aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecución de 
garantías, según corresponda. 
 
En caso de que a la(s) beneficiaria(s) no le(s) sea posible tomar una garantía por los montos que 
sean transferidos, un tercero podrá garantizar los fondos entregados. 
 
A la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA PÚBLICA no le será exigible la entrega de garantías por el uso de los 
recursos entregados, en virtud de lo establecido en el dictamen N°15.978/10 de la Contraloría 
General de la República, en el cual se señala que, para las instituciones nacionales pertenecientes a 
la administración del Estado, no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de 
compromisos contraídos entre Órganos de la Administración de Estado. Sin perjuicio de ello, es 
obligación de la Institución Pública Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de 
informes, seguimiento técnico y financiero, todos los vinculados con las bases y el presente convenio 
suscrito. 
 
PROCEDIMIENTO DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y COBRO DE GARANTÍAS: 
En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y financieros 
establecidos en el presente convenio, ANID deberá cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantías 
existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento técnico y 
financiero del proyecto. Para ello, la ANID deberá aplicar un procedimiento de cobranza 
administrativa, que consiste en la emisión de una carta certificada, en la cual otorga un plazo de 35 
días corridos para regularizar o resolver observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones 
técnicas y financieras.  Luego de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID deberá 
proceder al cobro de las cauciones existentes. Una vez recibidos estos recursos, serán aplicados a la 
deuda, dando por finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caución ejecutada fuese por un 
monto mayor a la deuda, esta será devuelta al deudor o compañía de seguro, previo acto 
administrativo que autorice la devolución de los recursos por parte de ANID. 
 

DECIMOSEXTA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.  

ANID realizará el seguimiento y control del proyecto como herramienta de manejo de información 
para la toma de decisiones, la mantención de un adecuado control del uso de los recursos 
transferidos, el control de los resultados de cada proyecto y el apoyo al desarrollo exitoso de cada 
uno de ellos, cuyo fin es la adquisición, instalación y puesta en marcha del equipamiento. 
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Se prestará especial atención a aspectos tales como: evidencia de la ejecución técnica, uso eficiente 
de los recursos y uso de los equipos para los fines convenidos y su coherencia con lo presupuestado 
en el proyecto, estado de la documentación de ejecución financiera y contabilidad del proyecto, 
entre otros.  
 
 
1. INFORMES 
ANID exigirá a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA elaborar y enviar los siguientes documentos e 
informes, cuyos contenidos se detallan a continuación: 
 
A. Informe de Avance: Este informe deberá ser entregado en el formato dispuesto por ANID, en el 

plazo de 12 meses contados a partir de la total tramitación del presente convenio. Se espera que 
en esta fecha se encuentren realizadas, al menos, las gestiones de compra correspondientes e 
iniciado el proceso de adecuación de infraestructura. En éste se debe incluir: 

-  Rendición parcial de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas). 

-  Detalle del estado de avance del proceso seguido para la adquisición del equipamiento. 

-  Calendarización de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por ejecutar. 

-  Avance del proceso de adecuación de infraestructura. 
 
De no haberse emitido la orden de compra correspondiente o iniciado el proceso de adecuación 
de infraestructura, se debe adjuntar una carta firmada por un(a) Representante Institucional de 
la Institución Beneficiaria, indicando que se encuentra en conocimiento del atraso en la ejecución 
del proyecto y detallando las razones de tal situación. 

 
B. Informe Técnico Final: Entrega de un Informe Técnico Final, al término de la Primera Etapa del 

proyecto, que cumpla con lo indicado a continuación: 

-  Descripción del proceso seguido para la adquisición del equipamiento, la instalación del 
mismo y la adecuación de la infraestructura, si así correspondiera, con la respectiva 
calendarización efectiva las actividades realizadas. 

-  Información del uso del equipamiento y avance del cumplimiento de indicadores 
comprometidos en la postulación, a la fecha de la entrega del informe. 

-  Ficha de equipamiento, según el formato que ANID disponga para tal efecto.  

-  Póliza de seguro del equipo. 

-  Registro de Inventario del equipo en la institución. 

-  Contrato y descripción del protocolo de mantención preventiva contratado o provisto para 
el equipamiento, o su equivalente. 

-  Contrato de personal a cargo del equipo. 

-  Ficha de equipamiento, según el formato que ANID disponga para tal efecto.  
 

C. Rendición Financiera Final: Entrega de la rendición financiera al término de la Primera Etapa 
del proyecto. El procedimiento de rendición de cuentas se efectuará de conformidad a lo 
señalado en el “Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID y sus correspondientes 
Anexos”, el que se entiende, forma parte integrante del presente Convenio (ANEXO N°3).  
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D. Informe de Seguimiento: el proyecto adjudicado deberá entregar un informe de seguimiento, 
en el cual se deberá informar el uso que se le ha dado al equipo, diferenciando el de la Institución 
Beneficiaria, de las Instituciones Asociadas y externas, resultados y logros generados con el uso 
del equipo, avance en los indicadores comprometidos en la postulación, uso en actividades de 
formación, publicaciones asociadas al equipo, índice de impacto y citaciones de las mismas, 
entre otras. 
 
El informe de seguimiento debe contener los resultados del uso del equipamiento y avance en 
el cumplimiento de los indicadores comprometidos en la postulación, al mes 24 contados desde 
la fecha de término de la Primera Etapa de Ejecución del proyecto y debe entregarse en un plazo 
no superior a 30 días desde la fecha correspondiente. El que podría considerase como insumo 
en la evaluación de futuras propuestas. 
 

2. VISITA TERRENO 
Esta consistirá en una visita, por personal que la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa 
designe para esta tarea, mediante la cual se verificará técnicamente la instalación del(de los) 
equipo(s) y su respectiva rotulación (Placa con el Código del Proyecto y Rotulado con el respectivo 
Código de Barra o Número de Inventario). Ésta visita será coordinada con el(la) Coordinador(a) 
Responsable del proyecto con la debida antelación para su óptimo desarrollo, la cual podría 
realizarse en forma remota (videoconferencia) si las condiciones no permiten realizarla en forma 
presencial. 
 
ANID formalizará esta actividad mediante un acta resultante de esta visita. Asimismo, podrá enviar 
observaciones a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA respectiva para informar o subsanar cualquier 
carencia o falla en la instalación u operación del(de los) equipo(s).  
 
En dicha visita se verificará:  

a) que el(los) equipo(s) instalado(s) corresponda(n) al(a los) adjudicado(s) en el proyecto. 
b) que las conexiones a redes de agua, eléctricas, de gas, computacionales u otras propias de 

cada equipo, se encuentren funcionales, si corresponde. 
c) que el(los) accesorio(s) requerido(s) para el funcionamiento del(de los) equipo(s), se 

encuentre(n) disponible(s) (acceso, conexión o cercanía física entre otros). 
d) que se haya realizado la adecuación de infraestructura para la correcta instalación para el 

óptimo funcionamiento del(de los) equipo(s), de acuerdo a lo autorizado. 
e) se podrá solicitar una demostración activa del funcionamiento del(de los) equipo(s), lo que 

será informado, con antelación a la visita, salvo excepciones, que por la naturaleza del 
Equipamiento, esto, no sea posible. 

f) que los equipos se encuentren rotulados: Placa con el Código del Proyecto y Código de Barra 
o respectivo Número de Inventario. 

g) que se hayan realizado las capacitaciones correspondientes al personal encargado del uso y/o 
mantención del(de los) equipo(s). 

Se deberá disponer de un registro o bitácora de uso digital para cada equipo, atendiendo a los 
siguientes campos información: 
- Fecha y horas de uso. 
- Nombre y clasificación de usuario(a): 

a) Interno (pertenece a la Institución Beneficiaria). 
b) Externo (pertenece a otra Institución, empresa, es independiente u otro). 

- Finalidad o propósito específico del uso del equipo (describir la actividad o análisis realizado). 
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Este registro deberá ser manejado por el(la) encargado(a) del(de los) equipo(s) adquirido(s) por el 
proyecto y podrá ser revisado periódicamente por ANID, tanto durante la ejecución del proyecto 
como en seguimiento ex-post. 
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá incluir en los agradecimientos, en toda productividad 
científica, evento público de difusión o en toda divulgación a través de medios de comunicación, 
Tesis o Memorias asociadas al proyecto que se financia de forma que haga notoria la contribución 
de ANID utilizando el siguiente formato:  
 
ANID - FONDEQUIP - FOLIO (código proyecto). 
 
Cualquier otra información que se agregue será decisión del(de la) Coordinador(a) Responsable. 
 

DECIMOSÉPTIMA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO. 

ANID podrá solicitar el cambio del(de la) Coordinador(a) Responsable y/o disponer el término 
anticipado del proyecto, reservándose el derecho a exigir la devolución total o parcial de los recursos 
transferidos, haciendo efectivas las cauciones otorgadas y ejerciendo las acciones legales que 
correspondan, en los siguientes casos: 

-  Se confirme el uso inadecuado de los recursos transferidos por ANID o uso de estos recursos 
para fines distintos a los indicados en el proyecto o se determine la existencia de mala gestión 
o administración por parte del(de la) Coordinador(a) Responsable. 

-  Inejecución o ejecución parcial del proyecto, tanto en los objetivos técnicos como en la 
ejecución financiera de éste, declarada por ANID, una vez analizados los motivos que la 
justifican. 

-  Faltas graves a la integridad en la investigación, tales como, plagio o incumplimiento de 
normas éticas y/o bioéticas. 

-  No entrega de los informes financieros, técnicos y de seguimiento correspondientes. 

-  No se rindan los aportes, pecuniarios y no pecuniarios, comprometidos por la(s) 
institución(es) al finalizar la ejecución del proyecto. 

-  Pérdida total o parcial del equipamiento, dependiendo de las responsabilidades acreditadas. 

-  En caso de uso indebido de los equipos, es decir, en objetivos ajenos a los del proyecto. 

-  Que ANID compruebe negligencia de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y/o del(de la) 
Coordinador(a) Responsable del proyecto en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

DECIMOCTAVA: TÉRMINO POR INCUMPLIMIENTO.  

En el caso de que ANID declare el término del proyecto, por alguna de las causales descritas en la 
cláusula anterior, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá restituir totalmente el saldo no gastado del 
monto transferido, inmediatamente después de que ANID comunique esta decisión, por carta 
certificada, a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA.  
 
Además, ANID está facultado para solicitar devolución total o parcial de los recursos transferidos, 
pudiendo a su vez requerir la restitución del equipamiento adquirido o su valor sustitutivo. 
Si ANID determina la obligación de restituir el equipamiento o su valor sustitutivo, la INSTITUCIÓN 
BENEFICIARIA tendrá que devolver todo o parte del equipamiento adquirido para el proyecto, en las 
condiciones de estado y utilización propias de su uso normal o un valor sustitutivo fijado por ANID, 
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dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación a la INSTITUCIÓN 
BENEFICIARIA y el(la) Coordinador(a) Responsable del proyecto. 
 
La devolución del equipamiento será a título de transferencia del dominio de éste a ANID, mediante 
expresa constancia, por parte del(de la) Representante Legal de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, de 
que ha concurrido la voluntad de transferir la propiedad del equipamiento.  

 

Los recursos no utilizados y/o rechazado deben ser reintegrado en su totalidad a ANID, Dicho 
reintegro se debe realizar por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
 

INSTITUCIÓN (TITULAR CUENTA 

CORRIENTE): 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID 

BANCO: BANCOESTADO 

No DE LA CUENTA CORRIENTE: 9004581 

RUT ANID: 60.915.000-9 

DIRECCIÓN: 
BANCO AVENIDA DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 
No1111 

CIUDAD: SANTIAGO 

PAÍS: CHILE 

TELÉFONO – FAX: 6707000 - 6705711 

SWIFT: BECHCLRM  

MONEDA PESOS 

 
El reintegro realizado a través de trasferencia o depósito bancario debe remitirse obligatoriamente 
por vía electrónica a través del de la plataforma Ayuda ANID (https://ayuda.anid.cl), opción 
Reintegros en Formato Digital. 

 

Sin perjuicio de lo ya señalado en la cláusula Decimoséptima, en caso de que la INSTITUCIÓN 
BENEFICIARIA no cumpla con la restitución total o parcial del aporte recibido, según lo 
anteriormente expuesto, o no cumpla con los plazos establecidos, ANID hará efectivo el cobro de 
las cauciones constituidas. 
 

DECIMONOVENA: CIERRE O FINIQUITO DEL PROYECTO.  

Para formalizar el cierre del proyecto se debe haber rendido y/o reintegrado la totalidad de los 
fondos transferidos, aprobados el informe técnico final y de seguimiento, realizado la respectiva 
visita en terreno, para lo cual se dictará el acto administrativo correspondiente. 

 

VIGÉSIMA: ANEXOS 

El presente convenio consta de los siguientes Anexos que son parte integrante del mismo: 
 
ANEXO N°1.- Propuesta del proyecto denominado: “Public Molecular Imaging Center, P-MICE”, 

código EQY240030, que incluye Carta de Compromiso de la INSTITUCIÓN 
BENEFICIARIA y Presupuesto. 
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ANEXO N°2.- Bases del V Concurso de proyectos de Equipamiento Científico y Tecnológico Mayor 
FONDEQUIP. 

ANEXO N°3.- Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID y sus correspondientes 
anexos. 

 
 

VIGESIMOPRIMERA: PERSONERÍA.  

La mención de la personería de los representantes legales de los comparecientes se inserta al final 
del presente Convenio. 
 

VIGESIMOSEGUNDA: MODIFICACIÓN DE CONVENIO 

El presente convenio sólo podrá ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben.  
 

VIGESIMOTERCERA: INFORMACIÓN PÚBLICA 

La Institución Beneficiaria declara conocer y aceptar la obligación de ANID de hacer pública la 
información presente en este convenio, de acuerdo con el artículo 7 letra f) y demás normas 
aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso a Información Pública. 
 

VIGESIMOCUARTA: DOMICILIO.  

Los comparecientes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio en la ciudad de 
Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.  
 

VIGESIMOQUINTA: ORIGINALES DEL CONVENIO.  

El presente Convenio se suscribe en el mismo número de originales que corresponde a las 
instituciones firmantes del mismo o de manera electrónica por las partes. 
 

VIGESIMOSEXTA: 

En cumplimiento del inciso 3° del artículo 9° de la Ley N°21.369, se entenderá incorporada al 
presente convenio la normativa interna en materia de acoso sexual, violencia y discriminación de 
género en el ámbito de la educación superior, que rige a esta casa de estudio y a su comunidad 
académica. Dicha normativa se encuentra individualizada en la página web institucional de la 
universidad.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad educacional se compromete a respetar las obligaciones, 
condiciones y los términos establecidos en las bases del certamen, como asimismo la normativa 
concursal, las cuales regulan la ejecución del proyecto de que se trate. 
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FIRMADO ANID 

RUT 60.915.000-9 

REPRESENTANTE LEGAL ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO 

CARGO Directora Nacional ANID 

RUT 9.909.025-1 

PERSONERÍA  Las facultades de doña Alejandra Pizarro Guerrero, para 
representar a Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo- 
ANID, en su calidad de Directora Nacional  constan en virtud de 
lo dispuesto en la Ley N°21.105, el DFL N°6 del Ministerio de 
Educación y en Decreto Supremo N°07/2023, del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 
 

DOMICILIO Moneda N°1375, Santiago, Región Metropolitana. 

FIRMA  
 

 

 

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR 

RUT 82.983.100-7 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS PEDRO HUERTA TORCHIO 

CARGO Director Ejecutivo 

RUT 6.369.331-6 

PERSONERÍA La personería de don Luis Padro Huerta Torchio para representar 
en su calidad de Director Ejecutivo a la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear consta en el Decreto Supremo N°09-A del 
Ministerio de Energía, del 31 de mayo de 2023. 
 

DOMICILIO Nueva Bilbao N°12501, Las Condes, Santiago, Región 
Metropolitana. 

FIRMA  
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